

# 3012

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha : 02/09/2022

Hora : 15:22

Página : 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300251

Señores : **R.U.C.**  
Dirección :  
Teléfono : Fax :  
Nro. Cons. : 2594 Fecha : 24/08/2022 Documento : PEDIDO 03473  
Concepto : ADQUISICION DE ARENA FINA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN E

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.00	M3	ARENA FINA ----- TÉRMINO DE REFERENCIA: PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.  LUGAR DE ENTREGA: OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON PRIMAVERAL DE LA ASOCIACION PROVIENDA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".		
			<b>TOTAL</b>	

Las cotizaciones deben estar dirigidas a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY en la siguiente dirección : JR. LIMA N° 206 Teléfono : 083-321195

#### Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC







# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y  
DESARROLLO URBANO




"Año del Fortalecimiento de la soberanía nacional"




## ANEXO N° 01 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

UNIDAD ORGANICA / AREA USUARIA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN PRIMAVERAL DE LA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC".
META O SEC. FUC	161-2022

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN PRIMAVERAL DE LA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC".										
2.- FINALIDAD PUBLICA	Adquisición AGREGADOS nace por la necesidad del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN PRIMAVERAL DE LA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC". el cual tiene por finalidad pública cumplir con la programación física del proyecto.										
3.- ANTECEDENTES	- Asignación de Meta 161-2022. ✓ Obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN PRIMAVERAL DE LA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC".										
4.- DESCRIPCION DEL BIEN O BIENES A CONTRATAR	Adquisición AGREGADOS consta de las siguientes cantidades: <table border="1" data-bbox="523 1330 1382 1603"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DOMINACION DEL BIEN</th> <th>UNID. MEDIDA</th> <th>CANT.</th> <th>DETALLES DE LAS CARACTERISTICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ARENA FINA</td> <td>M3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N°	DOMINACION DEL BIEN	UNID. MEDIDA	CANT.	DETALLES DE LAS CARACTERISTICAS	01	ARENA FINA	M3	3	
N°	DOMINACION DEL BIEN	UNID. MEDIDA	CANT.	DETALLES DE LAS CARACTERISTICAS							
01	ARENA FINA	M3	3								
4.1- PROGRAMACION DE ENTREGA	PROGRAMACION DE ENTREGA: <table border="1" data-bbox="510 1697 1177 1899"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT</th> <th>UNICA ENTREGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARENA FINA</td> <td>M3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	UND	CANT	UNICA ENTREGA	ARENA FINA	M3	3	3		
DESCRIPCION	UND	CANT	UNICA ENTREGA								
ARENA FINA	M3	3	3								

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
  
 Ing. Rubén Jonathan Vivanco Ascue  
 CIP: 264330  
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
  
 Ing. Johan A. Blustista Valverde  
 CIP: 123853  
 SUPERVISOR DE OBRA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
ABANCAY  
*Trabajamos juntos*

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y  
DESARROLLO URBANO

"Año del Fortalecimiento de la soberanía nacional"



<p><b>4.2- CARACTERISTICAS TECNICAS</b></p>	<p>El agregado deberá cumplir con los requisitos ASTM C-33:</p> <p>➤ <b>Arena fina.</b></p> <p>El agregado fino está constituido por arena fina que debe cumplir con las normas establecidas. Asimismo deberá ser bien graduada, según la especificación ASTM C-33, cuyo módulo de fineza estará comprendido entre 2.50 y 2.90.</p>
<p><b>5.- REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contrata con el estado.</li> <li>• El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).</li> <li>• El proveedor deberá contar con los EPPS de bioseguridad, correspondientes para realizar la entrega de los bienes y objetos requeridos y atender los debidos protocolos establecidos en la obra frente al COVID-19 caso contrario no se aceptará el ingreso de los requerimientos solicitados.</li> </ul>
<p><b>6.- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION</b></p>	<p><b>Lugar:</b> El lugar de entrega será en el almacén de la obra <b>"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN PRIMAVERAL DE LA ASOCIACIÓN PROVIVIENDA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"</b>. el horario de ingreso para los proveedores es de 08:00 am hasta 12:00 pm y 02:00 pm hasta las 04:00 pm. <b>REFERENCIA:</b> Av. Sinchi Roca (esquina DIVINCRI). <b>Plazo:</b> El plazo de entrega será de 03 días calendarios contados a partir de día siguiente de notificada la orden de compra</p>
<p><b>7.- FORMA DE PAGO</b></p>	<p>El pago será en su totalidad, después de realizada la entrega del bien, con el V°B° del supervisor de la obra e informe de conformidad del residente de la obra.</p>
<p><b>8.- PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES</b></p>	<p>En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso según <b>DIRECTIVA N°005 - 2021-MPA/GAF/GG</b>. Hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:</p> $\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$ <p>Donde F para todos los casos, será igual a 0.40.</p>
<p><b>13.- ANEXO</b></p>	<p>-</p>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
  
Ing. Ruben Jonathan Vivanco Ascue  
CIP: 264330  
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
  
Ing. Jonathan A. Bautista Valverde  
CIP: 123853  
SUPERVISOR DE OBRA